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Zmluva o dielo ¢. 2201633285 Z

Uzatvorena v zmysle §536 a nasl. Obchodného zakonnika

I. Zmluvné strany

Nazov:
Kracové slova:
CPV: 45000000-7 - Stavebné prace; 45100000-8 - Priprava staveniska; 45110000-1 - Buranie budov a

Objednavatel:
Obchodné meno: Z4akladna Skola Belehradska 21, KoSice
Sidlo: Belehradska 21, 04013 KoSice, Slovenska republika
ICO: 35540559
DIC: 2021606499
IC DPH:
Cislo uétu: SK4556000000000504405001
Tel: 0557994124
Dodavatel:
Obchodné meno: DKT SYSTEM, s.r.o.
Sidlo: Zehrianska 6, 85101 Bratislava, Slovenska republika
ICO: 35772450
DIC: SK202025553
IC DPH: 202025553
Cislo uétu: SK1611000000002621041971
Tel: +421905617731
Il. Predmet zmluvy

VSeobecna Specifikacia predmetu Zmluvy:

Vystavba atletického ovalu

Vystavba, ihrisko, podkladova beténova plocha, bezecky oval,

demolacné prace a zemné prace; 45112000-5 - Vykopové zemné prace a presun zemin; 45112400-
9 - Vykopové prace; 45112720-8 - Terénne upravy Sportovisk a rekreacnych oblasti; 45112723-9 -
Terénne upravy ihrisk; 45112210-0 - Odstranenie pddneho zvrsku; 45212200-8 - Stavebné prace na
stavbe Sportovych zariadeni; 45212220-4 - Stavebné prace na objektoch viacu€elovych Sportovych
zariadeni

Druhly: Stavebna praca; Tovar; Sluzba

Kategoria sluzieb: 2. Sluzby pozemnej dopravy, vratane sluzieb pancierovych automobilov a kuriérskych sluzieb okrem

prepravy postovych zasielok

Funkéna Specifikacia predmetu Zmluvy:
* Popis sucasného stavu

* RieSena plocha bezeckého ovalu sa nachadza v areali Zakladnej $koly. Ihrisko je osadené na rovine, z juhovychodnej a
vychodnej strany je ohrani¢ené terénnym svahom. Po obvode ihriska sa nachadza systém mierne zanesenych, ale dosiafl
funk&nych odvodriovacich zfabov, zalustenych do dvoch vpusti dazd'ovej kanalizacie.

« Skolské ihrisko a riesené plochy v bezprostrednej blizkosti st v udrziavanom stave, jestvujica draha v pévodnej Sirke cca
5,0 m je jasne vyznacena obrubnikmi, antukovy povrch uz na vacsine drahy chyba.

S vytvorenim nového bezeckého ovalu suvisi Uprava prifahlého svahu a presun odvodfiovacieho zfabu do novej pozicie v

juhovychodnej a vychodnej ¢asti ovalu, nakolko sa zvacsili ploSné poziadavky na novy oval. Jestvujuci oval nema
pozadovant dizku 250 m, ale len cca 240 m.

* Filozofia rieSenia

« Navrhované rie$enie zahffia novy beZecky oval v dizke 250 m s umelym povrchom, presun odvodiiovacieho Zfabu
(odstranenie Casti povodného zlabu a vytvorenie nového zfabu v posunutej pozicii) a terénnu Upravu prifahlého svahu v
juhovychodnej €asti ovalu.

Pre bezproblémoveé vyuzivanie nového bezeckého ovalu navrhujeme vy istenie jestvujucich €asti systému odvodriovacich
Zlabov a vpusti.
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« Urbanistické a architektonické rieSenie stavby

* Novy bezecky oval je osadeny na pévodnom mieste, pricom bude geodeticky vytyCeny v novej geometrii, ktora je s
pévodnou plochou v miernej pozi¢nej disproporcii, vzhfadom na celkovu dizku ovalu. Nova povrchova Gprava s umelym
povrchom tartan a novymi podkladnymi vrstvami zabezpecia su€asnu kvalitu a poziadavky na bezecky oval.

* Technické rieSenie
* a./ Buracie prace

* Pred zacatim prac je nutné previest odstranenie nizkej a stredne vysokej naletovej zelene na juhovychodnom a vychodnom
svahu, v rozsahu terénnej Upravy svahu.
 Vzhfadom na skutoc¢nost, ze poloha nového bezeckého ovalu nie je Uplne identicka s polohou jestvujiceho ovalu, je
potrebné postupovat nasledovne:
- v rozsahu jestvujiceho ovalu odstranit antuku a véetky podkladné vrstvy do hibky 250 mm,
- odstranit jestvujlce obrubniky
- vyty¢it novd polohu beZeckého ovalu
- plochu pod novym beZeckym ovalom prehibit o 70 mm na celkovt hibku 320 mm
Pozn.: Rozsah buracich prac je zrejmy z grafickej €asti PD - vykres ¢. 02 (Buracie a vykopové prace).
* b./ Vykopové prace

» Po vykonani buracich prac budu vykonané vykopové prace v rozsahu plochy mimo povodného bezeckého ovalu - v
zatravnenej ploche ihriska do hibky 320 mm pod prifahly terén. Bude zrealizovany odkop svahu v juhovychodnej a
vychodnej Casti a vykop pre novy odvodnovaci zfab.

Pozn.: Rozsah vykopovych prac je zrejmy z grafickej ¢asti PD - vykres €. 02 (Buracie a vykopové prace).

* c./ Konstrukené rieSenie

« Novy bezecky oval so $tyrmi bezeckymi drahami méa zakladnu dizku 250 m (meranu vo vzdialenosti 300 mm od vnitorného
obrubnika - podra platného reglementu pravidiel atletickych sutazi IAAF). Predizena rovinka ma dizku 120 m.

Vytycenie polohy a rozmerov ovalu je potrebné vykonat geodeticky, podla vykresu €. 03 (VytyCenie).

» Oval je ohraniceny beténovym obrubnikom so skosenou hranou hr. 50 mm (rozmeru 200x1000 mm) po celom obvode.
Nasfapnu vrstvu tvori mrazuvzdorny umely povrch tartan hr. 13 mm, ¢ervenej farby s bielymi deliacimi ¢iarami hr. 50 mm.
Umely povrch je tvoreny dvoma vrstvami - spodna hr. 10 mm je kombinaciou granul a spojiva, vrchnu hr. 3 mm tvori nastrek
zlozeny z farebnych grandul, prachu a spojiva.

« Tartan sa aplikuje na urovnany podklad hr. 30 mm zo syntetického beténu, pricom podklad musi spifat vietky poziadavky
vyrobcu umelého povrchu tartan. Betonova vrstva je uloZzena na troch vrstvach Strkodrvy réznej frakcie a zhutnenia
- Strkodrva fr. 0 - 4 mm, hr. 50 mm, zhutnena min. 50 MPa
- Strkodrva fr. 8 - 16 mm, hr. 100 mm, zhutnena min. 50 MPa

- Strkodrva fr. 16 - 32 mm, hr. 150-180 mm, zhutnena min. 25 MPa (spadova vrstva na rastly terén zhutneny
min. 25 MPa)

» Spadovanie bezeckého ovalu je v 0,5% sklone k vnutornému obrubniku. Vy$kovo je nasfapna vrstva v urovni 50 mm nad
prifahlym terénom.

» Miesta styku plochy nového bezeckého ovalu s pristupovymi komunikaciami (chodnik s terénnymi stupfiami) je potrebné
plynulo napojit a dékladne vyspravit v potrebnom rozsahu.

« d./ Terénne Upravy

» Odkryté plochy po vyburanych podkladnych vrstvach jestvujuceho bezeckého ovalu, kioré sa nachadzaju mimo plochy
nového ovalu (po jeho obvode), budu zasypané zeminou hr. 250 mm (zarovnané po uroven prifahlého terénu) a
zatravnené.

« Sugastou terénnych Uprav je vytvorenie nového odvodfiovacieho Zfabu a posun terénneho zarezu svahu. Zfab bude
vytvoreny z beténovych odvodnovacich tvarnic rozmeru 670x330 mm, hr. 160 mm, kladenych do Strkového 16zka hr. 100
mm.

« Svah v juhovychodnej ¢asti ovalu je potrebné po zrealizovani hrubej terénnej Upravy doplnit na povrchu v okoli
najstrmsSieho miesta protieréznou georohozou (z jutovych, resp. kokosovych vlakien).

« e./ Napojenie na inzinierske siete

» Bezecky oval nie je napojeny na ziadne rozvody inzinierskych sieti. Odvodnenie plochy bezeckého ovalu je navrhnuté na
terén zatravneného ihriska uprostred ovalu. Spadovanie plochy je v sklone 0,5 % smerom k vnutornému obrubniku.

« f./ Vplyv na zivotné prostredie

» Odpad vytvoreny vystavbou bude zmieSaného charakteru a jeho odstranenie bude pre dodavatefla stavby zavazné
zabezpedit zmluvnym vztahom.

» Odpad pocas vystavby:
- betény
- obaly z plastu, papiera, lepenky, dreva

+ V zmysle Zakona ¢.223/2001 Zb. z&konov, v zmysle Vyhlasky MZP SR &. 283/2001 Zb. z&konov a v zmysle Vyhlasky MZP
SR ¢. 284/2001 Zb. zakonov sa budu vyskytovat tieto druhy odpadov pri realizacii stavby:
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150101 Obaly z papiera a lepenky 50,0 kg 0] R5, D10
150102 Obaly z plastov 60,0 kg 0] R5
1501 03 Obaly z dreva100,0 kg (0] D1
1501 06 ZmieS$ané obaly 20,0 kg @) D1
1502 03 Handry na Cistenie iné ako uvedené v 15 02 02 30,0 kg (0]
17 0107 Zmesi betonu, tehal, obkladaciek a iné 120,0 m3 (0] D9
17 02 01 Drevo 40,0 kg (6] D10
17 05 06 Zemina ina ako uvedena v 17 05 05

(vid Poznamka pod tabufkou)
* Pozn.:

840,0 m3 0]

D10

Klasicka vystavba nebude mat negativny vplyv na kontaminovanie spodnych véd
» Odvodnenie plochy bezeckého ovalu je navrhnuté na terén zatravneného ihriska uprostred ovalu. Spadovanie plochy je v

sklone 0,5 % smerom k vnutornému obrubniku.
« Starostlivost o bezpecnost prace

« Upozorfiujem na nutnost dodrziavania Vyhlasky SUBP &.374/90 Zb. zakonov po&as priebehu vystavby (i ostatnych
vSeobecnych predpisov o bezpecnosti pri realizacii stavby), ako aj na nutnost dodrziavania predpisov o prevadzkovani

elektrickych zariadeni.
* Protipoziarne zabezpecenie stavby

* Poziarna bezpecnost rieSenej stavby v sulade s objektovou skladbou nie je rieSenda, vzhfadom na to, Ze stavba

nepredstavuje ziadne poziarné riziko.

« ROZPOCET A VYKAZ VYMER NEMOZU BYT POUZITE SAMOSTATNE, TVORIA CELOK S VYKRESOVOU CASTOU

PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE.

+ V ROZPOCTE A VYKAZE VYMER NIE SU ZAHRNUTE POLOZKY SUVISIACE S ODVOZOM A USKLADNENIM
VYKOPANEJ ZEMINY A ANTUKY. SPOSOB NAKLADANIA S NIMI SA URCi PO DOHODE S INVESTOROM POCAS

REALIZACIE STAVBY.

2.3 Technicka Specifikacia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne
Zemné prace - -
Odstranenie travin a tfstia s prip. nutnym premiestnenim a s ulozenim  |m2 385,000
na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2

Odstranenie krovin a stromov s korenom s priemerom kmena do 100 m2 385,000
mm, do 1000 m2 s pripadnym nutnym odpratanim krovia a stromov

na hromady na vzdialenost do 50 m

Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 z antuky, zatravnenej plochy a |m2 2 044,000
rastleho terénu vratane podkladnych vrstiev, hr.200 do 300 m, -

0,40000t

Vytrhanie tvarnic beténovych, odvodnovacieho zfabu, -0,23000t m 108,000
Vytrhanie obrub betdénovych, s vyburanim 16zka, z krajnikov alebo m 598,442
obrubnikov stojatych, -0,14500t

Odstranenie podkladu beténového Zfabu v ploche do 200m2 z m2 70,200
kameniva tazeného, hr.100-200mm, -0,24000t

Odstranenie podkladu v ploche nad 200 m2 z podkladnych vrstiev, hr.  |m2 1767,500
do 100 mm, -0,13000t

Odkopavka svahu nezapazena v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 s m3 176,000
prehodenim vykopku na vzdialenost do 3 m alebo s naloZzenim na

dopravny prostriedok

Odkopavky svahu nezapazené. Priplatok k cenam za lepivost horniny 3 [m3 176,000
Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3 s prip. nutnym m3 19,110
prehodenim vykopu na vzdial. do 3 m alebo s naloZzenim vykopu na

dopravny prostriedok

Hibenie ryh §. nad 600 do 2 000 mm zapazenych i nezapazenych, s m3 19,110
urovnanim dna. Priplatok k cenédm za lepivost horniny 3

Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-50m m3 810,725
Zasyp sypaninou bez zhutnenia jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo okolo |m3 226,750
objektov do 100 m3

Zalozenie ihriskového travnika vysevom na vrstve substratu m2 907,000
Travové semeno - parkova zmes kg 27,210
Svahovanie trvalych svahov v zarezoch v hornine triedy 1-4 m2 98,387

Zakladanie
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Zhutnenie podlozia z rastlej horniny 1 az 4 pod nasypy, z hornina m2 1402,500
sudrznych do 92 % PS a nesudrznych

Podsyp pod beténoveé 16zko pre obrubnik so zhutnenim zo Strkopiesku  |m3 10,473
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na uprav. povrchu v sklonenad 1:2,5 |m2 50,000
do1:1,8irky nad 3do 6

Protier6zna jutové geotextilia 500 g/m2 m2 60,000
Komunikécie - -

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-63 mm s m2 1402,500
rozprestretim a zhutn.hr.150-180 mm

Podklad zo Strkodrviny vel. 0-4 mm s rozprestrenim a zhutnenim, hr.po |m2 1402,500
zhutneni 50 mm

Podklad zo Strkodrviny vel. 8-16 mm s rozprestrenim a zhutnenim, hr.po |m2 1402,500
zhutneni 100 mm

Podklad zo Strkodrviny vel. 0-4 mm s rozprestrenim a zhutnenim, hr.po |m2 73,500
zhutneni 100 mm

Kryt z betonu syntetického hr.30 mm m2 1 402,500
Kryt z umelého povrchu Tartan hr.13 mm m2 1 402,500
Vyspravenie styku drahy s existujucimi komunikaciami prostym m3 0,800
beténom (2x schody, 1x chodnik)

Ostatné konstrukcie a prace-buranie - -
Vodorovné znacenie krytu striekané farbou deliacich €iar Sirky 50 mm  [m 965,464
Osadenie zahon. obrubnika beton., do 16zka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s 598,442
bo¢nou oporou

Obrubnik parkovy 100/20/5 cm, sivy ks 604,426
Osadenie priekopového zlabu z betdnovych priekopovych tvarnic Sirky |m 115,500
nad 500 do 800 mm

Odvodriovaci zfab betonovy 670x330 ks 345,000
Odstranenie nanosu v odvodnovacom zfabe a vpustiach priem. hr.do m2 154,993
100mm, -0,12600t

Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 128,356
Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlazdice, asfalt.krytina (17 01) |t 128,356
Presun hmét HSV - -

Presun hmot pre pozemné komunikacie s krytom monolitickym t 1 458,083
beténovym akejkolvek dizky objektu

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov ( posledna novela Zakon
€. 479/2005 Z. z.)

Zakon €. 50/1976 Zb.

ktorou sa urcuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a
technickych zariadeni v zneni Vyhl. €. 484/1990 Zb.

Vyhlaska €. 59/1982 Zb.,

o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach

Vyhlaska SUBP a SBU &. 374/1990 Zb.

o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a
opravach vozidiel

Vyhlaska SUBP a SBU &. 208/1991 Zb.

0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsSich predpisov
(uplne znenie - Zakona €. 367/2001 Z. z.)

Zakon €. 330/1996 Z. z.

o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov
(Nariadenia vlady SR ¢. 470/2003 Z. z.)

Nariadenie vlady SR ¢. 159/2001 Z. z.

o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko

Nariadenie vlady SR €. 201/2001 Z. z.

o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri praci s
bremenami

Nariadenie vlady SR ¢. 204/2001 Z. z.

o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri praci
s0 zobrazovacimi jednotkami

Nariadenie vlady SR €. 247/2001 Z. z.

o poziadavkach na pouzivanie oznacenia, symbolov a signalov na
zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci

Nariadenie vlady SR ¢. 444/2001 Z. z.
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0 minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na Nariadenie vlady SR ¢. 510/2001 Z. z.
stavenisko v zneni neskorsich predpisov (Nariadenie viady SR €.
282/2004 Z. z.)

0 ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami v zneni neskorsich Nariadenie vlady SR ¢. 40/2002 Z. z.,
predpisov (Nariadenie vlady SR €. 44/2005 Z. z.)

o ochrane zdravia pri praci s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi |Nariadenie vlady SR ¢. 46/2002 Z. z.,

o ochrane zdravia pri praci s biologickymi faktormi Nariadenie vlady SR ¢. 47/2002 Z. z.,

o minimalnych poziadavkach na zaistenie bezpecnosti a ochrany Nariadenie vlady SR ¢. 493/2002 Z. z.,

zdravia vo vybusnom prostredi

0 podmienkach poskytovania osobnych ochrannych pracovnych Nariadenie vlady SR ¢. 504/2002 Z. z.,

prostriedkov

na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti Vyhlaska MPSVR SR ¢. 718/2002 Z.

technickych zariadeni

Zakonnik prace v zneni neskorsich predpisov Zakon €. 433/2003 Z. z.uplné znenie Zakona ¢. 311/2001
Z z.

2.4 Osobitné poziadavky na plnenie:

Nazov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri realizacii Diela sa budu riadit ustanoveniami V&eobecnych zmluvnych podmienok pre elektronické
trhovisko (dalej len ,OPET") a nasledovnymi osobitnymi poziadavkami na plnenie uvedenymi nizSie:

1. Predmet zmluvy:

1.1. Dodavatel sa zavazuje, ze Dielo bude realizovat podra $pecifikacie a technickych parametrov uvedenych v Zmluvnom formulari
tejto zakazky a jeho prilohach

1.2. Dodavatel sa zavazuje na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo zhotovit Dielo v pozadovanom rozsahu, kvalite a
zabezpedit a uskutocnit vSetky s tym suvisiace ¢innosti a sluzby zabezpecujlce riadne plnenie predmetu tejto Zmluvy

1.3. Dodavatefl potvrdzuje a je zodpovedny za to, Ze ako Dodavatel a nim nominovani subdodavatelia, ktori sa budt podiefat na
zhotoveni Diela, disponuju vSetkymi opravneniami, povoleniami, licenciami potrebnymi pre vykonavanie vSetkych dodavok, prac a
¢innosti v sulade s touto Zmluvou

1.3.1. Pozaduje sa predlozt zoznam min.3 referencii obdobného charakteru, suvisiace s predmetom zakazky, tak aby minimalne dve
z nich boli v hodnote 40 000,-€ bez DPH (do 3 pracovnych dbni od uzavretia zmluvy )

2.Plnenie a preberanie predmetu Zmluvy:

2.1 Dodavatel je povinny dorucit do troch (3) pracovnych dni od uzavretia tejto Zmluvy oznamenie o urceni kontaktnej osoby, ktora
bude urena na zastupovanie Dodavatela a na konanie vo veciach zmluvnych a to po cely ¢as trvania tejto  Zmluvy

2.2. Pripadna zmena osoby podfa bodu 2.1. podlieha oznameniu Objednavatefovi a jeho schvaleniu.

2.3. Dodavatel je povinny dorucit do troch (3) pracovnych dni od G¢innosti tejto Zmluvy oznamenie o uréeni stavbyvediceho vratane
dokladu - opravnenia na vykon stavbyveduceho v predmete z&kazky,

2.4. Objednavatel do troch (3) pracovnych dni od uzavretie tejto Zmluvy doruc¢i Dodavatefovi pisomné plnomocenstvo, ktorym urci
zastupcu, pravneného konat v mene Objednavatefla s uvedenim rozsahu jeho prav a povinnosti.

2.4.1. Nepredlozenim pozadovanych dokumentov v osobitnych poziadavkach v stanovenom termine uchadzac suhlasi so zmluvnou
pokutov 5 000,- € bez DPH z dovodu marenia verejného obstravania. Pokuta je splatna na zaklade osobitnej faktury do 14 dni od
terminu jej vystavenia

2.5. Zmluvné strany sa dohodli, ze k odovzdaniu a prevzatiu staveniska ddjde na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatefla.

2.6. Objednavatel odosle vyzvu najneskér do piatich (5) pracovnych dni odo dria nadobudnutia U€innosti tejto Zmluvy

2.7. Dodavatel sa zavazuje, ze stavenisko od Objednavatela prevezme najneskdr do piatich (5) pracovnych dni odo diha dorucenia
vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska

2.8. Dodavatel za¢ne so zhotovenim Diela najneskér do piatich (5) pracovnych dni odo diia prevzatia staveniska.

2.8.1. Dodavatel sa zavazuje, ze vykona Dielo riadne a v&as v termine.

2.9. Dodavatel pre zhotovenie Diela je povinny zabezpecit stavenisko a vykonat vSetky potrebné opatrenia z hfadiska bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci a verejnosti podfa vSeobecne platnych predpisov

2.10. Dodavatel sa zavazuje, ze pri realizacii Diela nepouzije ziadne materialy, technoldgie alebo technické rieSenia, ktoré by boli
odlisné od podkladov poskytnutych Objednavatefom

2.11. V pripade, ak vyplynie takato potreba, je mozna len ak bude najskor pisomne schvalena technickym dozorom Objednavatela a
to zapisom v stavebnom denniku.

2.11.1. Pri vedeni stavebného dennika sa budu zmluvné strany riadit’ prislu$nymi ustanoveniami, najma ustanovenim § 46 pism. d)
zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov. Dodavatel
zaciatok prac oznami Objednavatelovi najmenej 3 dni vopred.
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2.11.2. Stavebny dennik sa bude nachadzat vzdy na stavenisku, na mieste vopred dohodnutom pri odovzdani, aby bol k dispozicii
pre kontrolu dennych zaznamov a moznost zapisu zo strany investora, stavebného dozoru, technickym dozorom Objednavatefa,
pripadne dal8im ucastnikom stavby.

2.11.3 Stavebny dennik bude viest Dodavatel odo dia prevzatia staveniska. Do dennika sa budu zapisovat vetky skuto¢nosti
rozhodujuce pre plnenie zmluv, najma Udaje o ¢asovom postupe prac a ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od
technickej Specifikacie predmetu zakazky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Vedenie dennika
sa konci odovzdavanim a prevzatim prac, nie vSak skoér ako bude odstranena posledna vada alebo nedorobok zisteny pri
preberacom konani stavby diela.

2.11.4. Stavebny dennik sa sklada z Gvodnych listov, z dennych zdznamov a priloh. Uvodné listy v denniku budu obsahovat:
zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo Objednavatela (investora), stavebny dozor, Dodavatela a zmeny tychto udajov,
identifikacné udaje stavby podla zadania zakazky, zoznam dokumentacie stavby, jej zmien a doplnkov, prehlfad skisok kazdého
druhu.

2.11.5. Denné zaznamy sa budu pisat do knihy s ocislovanymi listami na 2 oddelitelné priepisy. Denné zaznamy citatelne zapisuje a
podpisuje stavbyveduci Dodavatela zasadne v ten den, ked' sa prace vykonali alebo ked nastali okolnosti, ktoré su predmetom
z4pisu.

2.11.6. Dodavatel je povinny najneskér do 48 hodin vopred zaznamom v stavebnom denniku a zarovef pisomne na uréeny email
uvedeny v Stavebnom denniku - investor a stavebny dozor, prip. v dohodnutych terminoch vyzvat Objednavatela na preverenie prac,
ktoré budu v dalSom pracovnom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.

2.12. Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované zmeny a predlozit ich Objednavatelovi spolu s oznamenim podfa bodu 2.11
na odsuhlasenie

2.13. Dodavatef je povinny:

2.13.1. upozornit na chyby v Zmluvnom formulari a jeho prilohach a ostatnych podkladoch suvisiacich so zhotovenim Diela a to
najneskor do ¢asu, kedy ma dojst k zhotoveniu ¢asti Diela, ktorej sa chyba v Zmluvnom formulari a jeho prilohach tyka.

2.13.2. tieto zistenia na svoje naklady odstranit a zabezpecit riadne a véasné zhotovenie Diela, ak ich plnenie je nevyhnutné na
riadne zhotovenie Diela, pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

2.14. Dodavatel je povinny vopred pisomne v listinnej alebo elektronickej podobe resp. zapisom v stavebnom denniku vyzvat
Objednavatela na vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stand nepristupnymi a to v
lehote najneskér dva (2) pracovné dni vopred

2.15. Nedorucenie vyzvy podla bodu 2.14. resp. nedoruc¢enie v stanovenej minimalnej lehote opraviuje Objednavatela poziadat o
zabezpecenie odkrytia a opakovane zakrytia a uvedenia danej ¢asti Diela do povodného stavu a to na naklady Dodavatela.

2.16. Dodavatel sa zavazuje, Zze pocas zhotovovania Diela bude zabezpecovat fotodokumentaciu zrealizovanych prac a to obzvlast
detailne zachytenych konstrukcii,ktoré su d'alSimi pracami zakryté (v rozsahu minimalne 30 digitalnych fotografii na CD/ DVD)

2.17. Odovzdanie a prevzatie Diela potvrdia Zmluvné strany pisomne v Protokole o odovzdani a prevzati Diela.

2.17.1. Riadnym vykonanim Diela a riadnym splnenim vSetkych zavazkov Dodavatela vyplyvajucich z tejto zmluvy sa rozumie riadne
vykonanie Diela v sulade s touto zmluvou. Tak, aby bolo spdsobilé pre Uspesné ukoncenie procesu odovzdania a preberania Diela,
ktorého vysledkom je Protokol o odovzdani a prevzati Diela.

2.17.2. Podmienkou riadneho vykonania Diela je aj Uspes$né vykonanie vSetkych skuSok predpisanych osobitnymi predpismi a
zavaznymi normami. Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Objednavatela podpisany: Objednavatefom,
odbornym autorskym dohfadom Objednavatela.

2.17.3. Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Dodavatela podpisany najma: stavbyvedicim a osobou opravnenou
konat za Dodavatela v realizacnych veciach. Objednavatel je povinny poskytnat Dodavatelovi suc¢innost v takej forme a
takym spdsobom, ako predpoklada ucel zmluvy. Dodavatel po vykonani Diela zabezpeci odstranenie objektov a zariadeni, ktoré sa
nachadzaju na stavenisku, zabezpeci jeho likvidaciu a vypratanie, Upravou terénu staveniska do 10 dni po odovzdani Diela
Objednavatelovi.

2.17.4 Vratane dopravy na miesto plnenia

2.17.5. Vratane inStalacie na mieste plnenia

2.18. Sucastou Protokolu o odovzdani a prevzati Diela budu najma: atesty, certifikaty, prehlasenia o zhode od pouzitych materialov
a staveb. vyrobkov, projekt skutocného vyhotovenia Diela, rozhodnuti potrebnych ku kolaudacii diela,

revizne spravy (ak ich potreba vyplynie z realizacie Diela), zaruéné listy, navody na pouzitie

2.19. Dodavatel mbze zabezpecovat realizaciu Diela prostrednictvom subdodavatefov a v takom pripade

dorucit Objednavatefovi najneskor tri (3) pracovné dni pred nastupom subdodavatefa na vykon realizacie Casti diela informaciu v
nasledovnom rozsahu a nasledovné dokumenty:

2.19.1. identifikacia subdodavatela/obchodné meno/sidlo/kontaktna osoba

2.19.2. identifikacia a opis Casti realizacie diela, ktori bude subdodavaterl realizovat

2.19.3. Cestné vyhlasenie subdodavatela, ze splfia podmienky Ucasti podfa § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani

2.19.4.Dodavatel sa zavazuje, ze: a) strpi vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s predmetom zakazky
opravnenymi osobami, zaroven zavazuje, Ze poskytne tymto osobam potrebnu stcinnost. b) umozni vSetkym
kontrolnym subjektom a d'alSim kontrolnym organom a organom opravnenym na vykon kontroly v zmysle prisluSnych pravnych
predpisov SR, ako aj vSetkym subjektom poverenym tymito institiciami, Uplny pristup k svojmu tGc¢tovnictvu.

Strana 6z 13




2.19.5. Dodavatel sa zavazuje, ze strpi vykon kontroly k inej dokumentacii, ktora suvisi s plnenim zmluvy a/alebo so zmluvou, a Zze
tymto opravnenym osobam umozni vykonat kontrolu dokladov suvisiacich s plnenim zmluvy a/alebo so zmluvou, a to po celt dobu
povinnej archivacie tychto dokumentacie ur€enou v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR. Dodavatel zodpoveda za $kody na
cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho €innosti a tieto odstrani na vlastné naklady.

3. Cas plnenia zmluvy:

3.1. Dodavatel sa zavazuje, ze Dielo zrealizuje (ukon¢i) riadne a v€as do 30.11.2016 dni odo dha odovzdania staveniska

4. Cena

4.1. Dodavatel vyhlasuje, Zze cena Diela zahffa vSetky naklady za:

- materialové, dopravné a vedlajSie materialové naklady

- prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje a stavebné pomocné materialy,

- naklady na zabezpecenie ochrany a bezpecnosti staveniska a majetku objednavatela (zriadenie staveniska a vypratanie
staveniska po odovzdani Diela)

- naklady na do¢asné napojenie elektriny, vody,

pokracovanie: Dodavatele je povinny si zabezpecit na vlastné naklady ur¢ené meradlo s platnou revizou na meranie spotrebnych
médii. Zapis s pociato¢nou hodnotou meradla sa vykona pri odovzdani staveniska v stavebnom denniku a zaroven sa zhotovi a
prilozi fotodokumentéacia. Po ukon&eni diela sa zapi$e koncovy sav meradiel a vyhodnoti sa spotrebované mnozstvo medii.

Cenu za spotrebované mnozstvo je Dodavatel povinny zaplatit Objednavatelovi, a to na zaklade vystavenej faktury

- zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a pre verejnost podfa prislusnych predpisov

- mzdové naklady a vedfajSie mzdové naklady

- naklady na do¢asné dopravné znacenie pocas realizacie Diela

- zabezpecenie dokladovej Casti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku (pre ucely odovzdania a prevzatia Diela)

- zabezpecenie vydani nevyhnutnych rozhodnuti, povoleni, reviznych sprav, a certifikatov potrebnych pre riadne zhotovenie,
odovzdanie a spustenie do prevadzky Diela

- naklady spojené s odvozom a likvidaciou stavebného odpadu v sulade so vSeobecne platnymi predpismi

- akékolvek dalSie naklady ktoré vznikni Dodavatelovi pri zhotovovani Diela,

- Cena za vykonanie Diela je maximalna, ktori nemozno zvysit a je pre Dodavatela zavazna. V pripade, ak dbjde k zmene
sadzby DPH (znizeniu alebo zvy$eniu) je Dodavatel povinny fakturovat za prace, ktoré st predmetom tejto zmluvy, aktualne platnu
sadzbu DPH. O zmene sadzby DPH uzatvoria zmluvné strany pisomny dodatok k tejto zmluve.

- Cena za Dielo zahffia okrem stavebnych prac a dodavok aj vSetky poplatky za odborné skusky, merania, poplatky za energie pri
realizacii Diela, telefon, poplatky za odvoz a uskladnenie odpadov, cenu za zariadenie staveniska a ostatné naklady Dodavatela.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie zariadenia staveniska a staveniska samotného su stuc€astou ceny za
Dielo.

Cena diela obsahuje rezervu na nepredvidané naklady vo vySke 5% z ceny zakazky. Suma je konec¢na.

4.2 .Dodavatel je povinny dorugit Objednavatelovi oceneny Vykaz vymer (t.j. prilohy Zmluvného formulara doplneny Dodavatefom o
vSetky ceny jednotliv. poloziek uvedenych vo Vykaze vymer) v lehote najneskdr do troch (3) kalendar. dni  odo dfia uzatvorenia
Zmluvy vo formate M EXCEL v tla¢. a el. verzii.

4.2.1. Oceneny rozpocet stavby musi spifiat tito podmienku: jednotlivé polozky rozpoétu a ich stéty sa uvadzaju v eurach s
presnostou na dve desatinné miesta. V programe MS Excel sa pre takyto spdsob musi pouzit funkcia ,round” (matematické
zaokruhlenie).

- Nedodrzanie tejto povinnosti sa bude povazovat za podstatné porusenie zmluvy podfa ¢lanku XVIII. OPET ¢ast VZP, objednavatel
je opravneny pozadovat od dodavatefa zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000,00 EUR

4.3. V pripade vzniku potreby ¢innosti, prac naviac, nevyhnutnych na riadnu realizaciu Diela, ktoré Dodavatel v ¢ase uzatvorenia
tejto Zmluvy z akychkolvek dévodov nepredvidal, tieto zrealizuje riadne Dodavatel a nevznika mu narok:

4.3.1. na uhradu nakladov spojenych s ich realizaciou, nevyhnutnou na riadne plnenie zmluvy

4.3.2. na zmenu ceny Diela a zmeny terminu ukoncenia Diela,

pokial sa na zmene Ceny Diela z titulu realizcie tychto prac a na zmene terminu plnenia tejto Zmluvy z uvedeného dévodu Zmluvné
strany nedohodnu inak.

4.4.0bjednavatel méze uznat naklady na vykonanie prac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a su nevyhnutné na riadne plnenie
Zmluvy, ak sa ich potreba objektivne preukédze a ak sa na tom dohodnu Zmluvné strany a to formou pisom. dodatku k Zmluve pri
splneni a dodrzani prislusnych ust.zakona o VO, OPET-u

4.5. Pri ocenovani prac podfa 4.4 sa budi Zmluvné strany riadit ocenenym vykazom vymer pre zhotovenia Diela. V pripade, ak nie je
mozné pouzit oceneny vykaz vymer (pre nepritomnost polozky) Dodavaterl je povinny predlozit Objednavatefovi navrh ceny podfa
obvyklych cien v ¢ase predkladania navrhu

4.6. V pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode o cene prac budu tieto prace ocenené pomocou
smernych orientacnych cien, odporu¢enych Objednavatelovi spolo¢nostou CENEKON, spol. s r.o., Bratislava, na obdobie, v ktorom
budu prace vykonavané
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4.7. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak sa niektoré prace podla vykazu vymer nevykonaju, alebo sa vykonaju v . menSom
rozsahu, Dodavatel nebude tieto prace fakturovat a uplatiiovat si za nich Uhradu. Tato skutocnost bude zaznamenana v stavebnom
denniku.

4.8. Ak ma zhotovitel pripomienky k druhu prac stanovenych s vykazom vymer alebo k spésobu ich vykonavania, musi tieto bez
meskania pisomne oznamit objednavatelovi.Tym sa zhotovitel nezbavuje zodpovednosti za vykonavanie diela.

5. Platobné podmienky:

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze splatnost faktur je dohodnuta na tridsat (30) kalendarnych dni odo dna jej dorucenia
Objednavatelovi.

5.2. Okrem v§eobecnych priloh k faktire, ma Dodavatel povinnost predlozit aj fotodokumentaciu z realizacie prac na Diele (na
CD/DVD), ktoré su predmetom fakturacie a supisu vykonanych prac

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel bude uhradzat Cenu Diela na zaklade jednej faktiry vystavenej Dodavatefom po
ukonéeni celého diela a ukonéeni preberacieho konania Diela

5.4. K fakttre musia byt dokladované supisy vykonanych prac, ktoré budu odsuhlasené oboma Zmluvnymi stranami. Dodavaterl je
opravneny fakturovat iba skutocne vykonané prace.

5.4.1. Faktura musi obsahovat vSetky nalezZitosti dafiového dokladu podfa platnych pravnych predpisov a si¢asne musi obsahovat aj
nazov diela podfa instrukcii Objednavatela.

5.4.2. Prilohou faktury musi byt: - Protokol o odovzdani a prevzati Diela. - Polozkovy rozpocet.
- Kryci list rozpoctu. - Fotodokumentacia o postupe realizacie prac a zrealizovanych pracach na
elektronickom nosici dat. - Atesty a certifikaty zabudovanych materialov, doklady o likvidacii odpadov, zaznamy a

protokoly o vykonanych skuskach, ak mali byt vykonané.

5.5. K stipisom bude vzdy priloZeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do piatich (5) pracovnych dni odo diha dorucenia
supisu vykonanych prac vyjadrit k predlozenému supisu vykonanych prac (dalej len, Supis vykonanych prac”).

5.6. Ak sa Objednavatel v danej lehote k Supisu vykonanych prac nevyjadri, Dodavatel je opravneny vystavit faktdru a Objednavatel
je povinny takto vystavenu faktdru uhradit v sulade s podmienkami tejto Zmiluvy.

5.7.V pripade, ak Objednavatel preukazatelne preukaze, Zze z objektivnych pri¢in sa nemohol k Supisu vykonanych vo vyssie
uvedenej lehote vyjadrit, ndmietky, ktoré by mohol uplatnit voci Supisu vykonanych prac mu zostavaju zachované.

5.8. Vsetky Supisy vykonanych prac predlozené Dodavatefom, musia byt ¢lenené podfa poloziek, mnozstva a zoznamu prac.
Faktura, vratane popisu vykonanych prac, budu oCislovana s udanim fakturacného obdobia.

5.9 Podmienkou zaplatenia faktury je aj splnenie vSetkych povinnosti Dodavatela vo veci predlozZenia predpisanej a dohodnutej
dokladovej ¢asti Diela.

5.9.1 Ak faktura nebude obsahovat nalezitosti stanovené pravnymi predpismi a poziadavky Objednavatefa, Objednavater ju vrati
Dodévatelovi bez zaplatenia. Doruc¢enim opravenej faktury Objednavatelovi za¢ne plynut nova lehota splatnosti.
Objednavatel neposkytne Dodavatelovi ziadny preddavok alebo zalohu na plnenie predmetu zakazky.

5.10. Objednévatel ma pravo zadrzat 10 % zo sumy v EUR s DPH z faktury a to na zabezpecenie nakladov spojenych s
odstranenim pripadnych vad Diela uvedenych v Protokole o odovzdani a prevzati diela

5.11. Zadrzanu Ciastku Objednavatel uvolni do troch (3) kalendarnych dni po odstraneni vad Diela a jeho prevzati Objednavatefom.

6. Zodpovednost za vady a zaruka Diela

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, ze Dodavatel na Dielo poskytuje zaru¢nu dobu a to Sestdesiat (60) mesiacov

6.1.1. Dielo zahriia aj nakaldy za vykonanie prehliadky zariadenia 1x za rok po€as zaru¢nej doby.

6.1.2. Pocas zarucnej doby sa dodavatel zavazuje nastlpit na odstranenie vad do 24 hodin od ich ozndmenia objednavatefom.

6.2. Objednavatefl je povinny oznamit Dodavatefovi vady na Diele najneskér do Sestdesiatich (1200) mesiacov od podpisu Protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela Zmluvnymi stranami

6.3. Objednavatel na odstranenie vad stanovuje lehotu desat (10) pracovnych dni odo dia doru¢enia pisomného uplatnenia naroku
na ich odstranenie Dodavatelovi. Za spdsob doru¢enia si Zmluvné strany dohodli aj elektronickii  komunikaciu

Pre tieto U€ely Zmluvné strany v Protokole o odovzdani a prevzati diela uvedu kontaktné udaje zodpovednych oséb ( najma
kontaktné meno a email)

7. Sankcie

7.1. Objednavatel bude nesplnenie povinnosti zo strany Dodavatela vyplyvajucich z ust. bodov 2.7., 2.8., 4.2. a 8.6. osobitnych
poziadaviek na plnenie tejto Zmluvy povazovat za podstatny spdsob poruSenia tejto Zmluvy s moznostou uplatnenia:

7.1.1. zmluvnej pokuty vo vySke 5 000 Eur za takéto poruSenie povinnosti Dodavatela alebo

7.1.2. vyuzitia inétitutu odstupenia Objednavatela od tejto Zmluvy

8. Dalsie poziadavky

8.1.Pokial z opisu technickej $pecifikacie predmetu zakazky vyplyva priame alebo nepriame oznacenie vyrobku resp. vyrobcu
Objednavatel umoznuje predlozit ekvivalentné pinenie

za podmienky, Zze ekvivalentné plnenie preukaze splnenie rovnakych alebo vys$sich parametrov v porovnani s uvedenymi
parametrami v opise a nebude v rozpore s inymi vSeobecne platnymi predpismi a rozhodnutiami prislusnych organov

8.2. Ak dodavatel ponukne ekvivalentné plnenie, je povinny do piatich (5) kalendarnych dni od uzavretia Zmluvy predlozif
potvrdenie, ze nim ponuknuty vyrobok /stavebny postup je ekvivalentny v pozadovanych technickych parametroch alebo vybave
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- ekvivalentny vyrobok vratane popisu parametrov, ktory spifia Uzitkové, prevadzkové a funkéné charakteristiky, ktoré st nevyhnutné
na zabezpecenie Ucelu na ktory je pozadovany vyrobok uréeny

8.2.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je
Skodlivy resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zdmenu materialov a vyrobkov musia potvrdit
objednavatefom

8.2.2. Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie pozadovat zdmeny materialu a zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit.
Poziadavky na zamenu materidlu odsthlasené odbornym autorskym dohfadom Objednavatela. Musia byt vykonané pisomnou
formou. Zhotovitel ma pravo na pripadnu uhradu preukazatelnych nakladov, pokial k zdmene ddjde az poCas zabudovavania
materialov, prip. 1 mesiac pred ich zabudovanim (zavézna objednavacia doba). VSetky skuto¢nosti musia odsuhlasit osoby
zodpovedné - objednavatel.

8.3 Dodavatel najneskodr do siedmych (7) kalendarnych dni po nadobudnuti G¢innosti zmluvy predlozi objednavatefovi doklad o
poisteni zodpovednosti za Skodu spésobenu podnikatefom, uzavretd minimalne do vysky hodnoty Diela

- Dodavatef predlozi Objednavatelovi - kdpiu poistnej zmluvy, képiu uhradenia poistného

- Dodavatel sa zavazuje, Ze poistenie bude trvat pocas celej doby realizacie Diela

8.4. Ak Dodavatel nepredlozi doklad o predmetnom poisteni v stanovenej lehote/alebo ho nepredlozi vébec/alebo sa zisti v priebehu
realizacie Diela, ze poistenie bolo ukonéené,, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy s moznostou uplatnenia zmluvy

8.5. Dodavatel sa zavazuje, ze bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela neprevedie ziadne zavazky, prava a/alebo
povinnosti vyplyvajuce zo Zmluvy na ziadnu tretiu osobu

9. Iné:

9.1V pripade ak kontraktaént ponuku predklada dodavatel z iného &lenského statu EU, predklada ju vratane DPH v prisludnej vyske
%, pricom fakturacia zo strany Dodavatela bude v takomto pripade bez DPH a DPH odvedie (zaplati) Objednavaterl v prislusnej vySke
do Statneho rozpoctu na Slovensku.

9.2 Dodavatef je povinny postupovat v zmysle zakona a registrovat sa v RKUV. Pinenie zmluvy subjektom, ktory nie je registrovany v
RKUV je nezakonné a objednavatel ma moznost uplatnit odstipenie od zmluvy podfa Cl. XVIII ods. 2 pism. a) VZP

9.3 Objednavatel uvadza, ze nie je platcom DPH.

9.3.1 Dodavatel, ktory predlozi ponuku ako neplatca DPH t. z. bez DPH, prehlasuje, Ze v pripade zmeny postavenia dodavatefla na
platcu DPH je nim predlozena kontraktacna cena konecna a nemenna a bude povazovana na urovni s DPH.

9.4. Ak cena za plnenie predmetu zdkazky bude niZSia o viac ako 30 % ako je cena, ktoru Objednavatefl urcil ako maximalnu vysku
zdrojov, ktord ma na predmet zakazky uréenu, Objednavatel ju povazuje za mimoriadne nizku.

- V tomto pripade je Dodavatel povinny dorucit Objednavatelovi najneskér do 3 dni po uzavreti zmluvy:

- vysvetlenie, doklady a dokumenty, ktorymi bude vediet preukazat realnost plnenia predmetu zakazky v pozadovanom rozsahu a
kvalite za dodrzania danej ceny

Pozadované vysvetlenie, doklady a dokumenty by sa mali tykat skuto¢nosti v zmysle § 53 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani.
Nedostato¢né vysvetlenie a preukazanie mimoriadne nizkej ceny bude Objednavatel povazovat za podstatné poru$enie zmluvy

10. Dielo bude zhotovené podfa projektovej dokumentacie, ktora tvori Prilohi Specifikacie(projektova dokumentacia)

10. V8etky vzorky-druhy povrch. Uprav, farebnost a prevedenie je potrebné odsuhlasit s objednavatefom, prip. odbornym autorskym
dohfadom Objednavatefla.

11. Dodavatelska firma, ktora bude realizovat vystavbu musi investorovi predlozit spracovany technologicky postup prac, ktory musi
byt v sulade s bezpecnostnymi a vnutropodnikovymi smernicami, predpismi a nariadeniami. Realizaciu stavby je potrebné
koordinovat s prevadzkou $koly.

12. Zamestnanci dodavatelskej firmy budu z hfadiska bezpecnosti prace pravidelne Skoleni svojim zamestnavatefom

12.1. Dodavatel je povinny zabezpecit kompletné vybavenie, trvalé a spravne pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov svojimi zamestnancami ako aj zamestnancami svojich subdodavatefov pocas realizacie diela v zmysle Nariadenia vlady
Slovenskej republiky €.395/2006 z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov. Pri poruseni tejto povinnosti je Objednavatel opravneny pozadovat od Dodavatefa pokutu vo vyske 600 € za kazdy
jednotlivy pripad poru$enia a vykazat zamestnanca z pracoviska.

- Dodavatel sa takto uplatnent zmluvnu pokutu zavézuje uhradit najneskér do 14 dni odo dna jej uplatnenia Objednavatefom.

12.2. Dodavatel zabezpeci, aby vSetci jeho zamestnanci absolvovali predpisané Skolenia alebo mali prisluSné atesty a osvedcenia.
Dodavatel sa zavazuje vybavit svojich zamestnancov zodpovedajlcimi osobnymi ochrannymi pracovnymi pomdckami. Dodavatel
zodpoveda za to, Ze pocas realizacie Diela bude dodrziavat podmienky stanovené v prislusnom povoleni na vykonanie Diela vydané
opravnenym organom, ako aj dalsie podmienky a poziadavky Objednavatela uplatnené v sulade so zmluvou.

12.2. Dodavatef je povinny zaistit, aby jeho zamestnanci na stavenisku nepozivali alkoholické napoje, navykové, omamné a
psychotropné latky a nevstupovali na stavenisko pod ich vplyvom. Objednavatel ma pravo vykonat dychovu skusku k zisteniu
pritomnosti alkoholu v dychu zamestnanca Dodavatela. Pri poruseni tohto bodu je Objednavatel opravneny pozadovat od
Dodavatefa pokutu vo vyske 600 € za kazdy jednotlivy pripad porusenia a vykazat zamestnanca z pracoviska.

- Dodavatel sa takto uplatnent zmluvnu pokutu zavézuje uhradit najneskér do 14 dni odo dna jej uplatnenia Objednavatefom.

12.3 Dodavatef je povinny pred zahajenim samotnych prac na stavbe predlozit na schvalenie stavebnému dozoru: Menny zoznam
pracovnikov a z ich zaskolenie a spdsobilost pracovnikov na prace vo vySkach. Po montazi resp. demontazi leSenia do uzivania sa
vykona zapis do stavebného dennika osobou opravnenou na stavbu leSenia
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12.3.1 Menny zoznam zamestnancov / zivnostnikov s potvrdenim o ich zamestnani, v pripade zmeny u svojich zamestnancov a
zamestnancov svojich subdodavatelov ( zvySenie poctu, vymena zamestnancov a pod.) je Dodavatel povinny pisomne predlozit
stavebnému dozoru tuto zmenu. Technické listy a certifikaty k stavebnym materialom, ktoré budu na stavbe pouzivané. Montazne
navody k jednotlivym stavebnym celkom, najméa vSak montazny navod okien vyrobcu, zatepfovacieho systému, Harmonogram
postupu prac v sucinnosti zo zastupcom Skoly

12.3.2 VSetky prace a dodavky, ktoré bude Dodavatel realizovat musia byt schvalené stavebnym dozorom Objednavatefla.

13. Pri buracich a stavebnych pracach dbat na bezpecnost pri praci a pri nepredvidanych skuto¢nostiach , nerieSenych v projekte
informovat projektanta o zmenach

14. Dodrziavat nariadenie vlady SR 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 396/2006 Z.z o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko .

15. Realizacia zakazky nesmie mat vplyv na okolie a ani na Zivotné prostredie v okoli $koly, ani rusivé vplyvy z hfadiska zatazZenia
hlukom

16. Pocas realizacie stavby je potrebné dodrziavat ustanovenia zakona 718/2012 Z.z na zaistenie bezpec¢nosti prace a ochrany
zdravia pri praci a bezpec¢nosti technickych zariadeni

17. Dalej je potrebné dodrziavat ustanovenia Vyhlasky SUBP a SBU & 374/90 Zb. a zakona 124/2006 o bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov

18. Dodavatel musi predloZit potrebné opravnenia k vykonavaniu predmetu zakazky a prac s tym spojenych prac

19. Prace musia byt v sulade s platnou legislativou.

20. Elektroinstalacné zariadenia a elektroinstalacny material musia byt posudzované v zmysle zakona ¢.436/2001 - O technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov

21. Dodavatel elektroinstalacie musi vydat na kazdy elektroin$talacny vyrobok a zariadenia vyhlasenie o zhode.

21.1. Vyhlasenie o zhode na predmetny elektroinstalacny vyrobok a zariadenie tento vyrobok a zariadenie opraviiuje pouzivat za
obvyklého prevadzkového stavu bez rizika ohrozenia bezpeénosti a zdravia os6b a majetku.

22. Elektrické zariadenia sa m6zu pouzivat iba za prevadzkovych a pracovnych podmienok pre ktoré boli konstruované a vyrobené,
musia byt mechanicky pevné, spolahlivo upevnené a nesmu nepriaznivo ovplyviovat iné zariadenia, musia byt dostatocne
dimenzované.

23. Pocas vystavby bude vykonavany autorsky a stavebny dozor, pripadné zmeny musia byt konzultované a odsuhlasené odbornym
autorskym dohfadom Objednavatela.

24. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli a za jeho upratovanie. Za porusenie
tejto povinnosti je pokuta vo vysSke 200€za kazdy den poruSenia povinnosti udrziavania poriadku.

24.1. Zhotovitel svojimi pracami nesmie obmedzovat premavku na verejnych komunikaciach a chodnikoch, okrem predpokladanych
vzajomne dohodnutych obmedzeni. Naklady na nutné rozkopavky, vystrahy, zabrany a obchadzky musi mat zhotovitel zahrnuté do
ceny za dielo.

24.1. Dodavatelje povinny Uplne vypratat pracovisko a ihned po odozdani a prevzati diela ako celku Objednavatelovi a je povinny
dat do pévodného stavu - najma terénne Upravy.

24.2. Zhotovitel je povinny priebezne poc¢as vykonavania diela odstrariovat zo stavby na vlastné naklady vsetky obaly, prepravky a
tiez zvy$ky materidlov, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti. V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objednavatel opravneny vykonat
tieto prace a ma pravo vzniknuté naklady odpocditat zhotovitefovi z fakturacie.

25. Pripadné Skody preukazatelne zapriinené zhotovitefom a jeho subdodavatelmi v priebehu realizacie diela uhradi zhotovitel.

25.1. Zhotovitel sa zavazuje, ze akukolvek nim spdsobenu, alebo zapri¢inenu Skodu pri realizacii diela odstrani tak, ze zaplati
nahradu Skody v plnej vyske.

26. Zhotovitel sa zavazuje zabezpecovat na vlastné naklady zneskodriovanie a likvidaciu odpadov vznikajucich pri realizacii
predmetu tejto zmluvy alebo inak na Gcely realizacie tejto zmluvy. Zhotovitel musi dodrzat v§eobecne zavazné pravne predpisy,
najma predpisy upravujuce nakladanie s odpadmi.

27. Dodavatel je povinny chranit Dielo pocas jeho vykonavania a znd$a nebezpecenstvo $kody na nim zhotovovanom diele ( strata,
odcudzenie, poSkodenie, zniCenie) od prevzatia staveniska do odovzdania vykonaného diela alebo jeho ucelenej Casti zo strany
Objednavatefla.

28. Dodavatel je zodpovedny za to, Ze pred vyrobou diela zameria skuto¢né rozmery potrebné pre zhotovenie diela. Dodavatel
zodpoveda za to, ze vSetky rozdiely a vopred odsuhlasené zmeny zaznamena v stavebnom denniku a tieto zmeny budu zapisané v
protokole o prevzati diela, alebo jeho dokonc¢enej Casti.

29. Dodavatel je povinny denne udrziavat na prevzatom stavenisku a na prijazdovych komunikaciach a na prenechanych
inZinierskych sietach poriadok a Cistotu a odstrarovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac. Zaroven sa dohodli, Zze pri poruseni
tohto bodu je Objednavatel opravneny pozadovat pokutu vo vyske 50 € za kazdy jednotlivy pripad poru$enia. Dodavatel sa takto
uplatnenut zmluvnu pokutu zavézuje uhradit najneskér do 14 dni odo dna jej uplatnenia Objednavatefom.

30. Dodavatel je povinny si zabezpedit na vliastné naklady skladovacie priestory na stavenisku, zabezpecit si na vlastné naklady
ur¢ené meradlo s platnou reviziou na meranie spotrebovanych médii. Zapis s pociatoénou hodnotou meradla sa vykona pri
odovzdani staveniska v stavebnom denniku a zaroven sa zhotovi a prilozi fotodokumentacia.

30.1. Po ukon¢eni diela sa zapiSe koncovy stav meradiel a vyhodnoti sa spotrebované mnozstvo médii a vypocita sa cena za
spotrebované mnozstvo médii. Cenu za spotrebované mnozstvo je Dodavatel povinny zaplatit Objednavatelovi, a to na zaklade
vystavenej faktury, alebo znizenim vyslednej ceny diela, alebo na zaklade inej pisomnej dohody.

30.2. Dodavatel je povinny nahlasit zaujatie verejného priestranstva - zariadenie staveniska, velfkokapacitné kontajnery, le$enie atd'.
Ziadostou prislusnému dradu. Vzniknuté naklady znaSa Dodavatel stavby
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30.3. V pripade, Ze dielo ma drobné nedorobky, ktoré sami o sebe a ani spolu nebrania jeho bezpe¢nému uzivaniu, tieto musia byt v
celom rozsahu odstranené Dodavatelom do terminu stanovenom v Protokole o odovzdani a prevzati diela.

30.4. Stavebné prace, na ktoré je potrebna odborna spésobilost sa mdzu vykonavat len po jej ziskani. Dodavatel stavebnych prac,
nesmie poverit pracovnikov vykonavanim stavebnych prac, ak nespifiaji poZiadavky odbornej a zdravotnej sposobilosti. Dodavater
zodpoveda za to, Ze prace budu vykonavat len zamestnanci zdravotne spésobili na vykon diela s platnym potvrdenim od lekara.
Dodavaterl je povinny oboznamit vSetkych svojich zamestnancov a nim poverenych subdodavatelov s Planom BOZP a
Bezpecnostnymi pokynmi vydanymi Objednavatefom, a tdto skutoénost zaznamenat na prezencnej listine

30.5. Dodavatel sa zavazuje, Ze bude v pripade nehody alebo pracovného Urazu postupovat v stlade s platnou legislativou
Slovenskej republiky. Zaroven okamzite upovedomi zodpovedného zamestnanca Objednavatela na stavbe o pracovnych urazoch,
Skodach na vybaveni a strojoch, na stavbe a stavenisku, o Skodach na zivotnom prostredi.

30.6. Dodavatel je povinny ohlasit bez odkladu vznik kazdej mimoriadnej udalosti (poziar, vybuch a pod.), ktora vznikne na
stavenisku , kde Dodavatel prac vykonava svoju pracovnu ¢innost a to vedicemu daného staveniska, prip. tito udalost ohlasit podfa
poziarno-poplachovej smernice a riadit sa pokynmi veducich zamestnancov daného staveniska.

30.7. Dodavatefl je povinny oboznamit sa s postupom zachrannych prac, evakuacie a postupom pri vzniku poskodenia zdravia
vratane umiestnenia lekarniciek prvej pomoci, ¢isel prvej pomoci a systémom privolavania lekarskej sluzby prvej pomoci a riadit sa
podfa toho. Ak konanie Dodavatefa ma za nasledok porusenie predpisov BOZP , PO a zivotného prostredia a odpadového
hospodarstva a tieto porusenia budu mat za nasledok ulozenie pokuty Objednavatelovi zo strany organov verejnej alebo statnej
podfa prislusnych pravnych predpisov, odSkodni Dodavatel Objednavatefa v celej vySke uplatnenej pokuty

27. Nedodrzanie ktorejkofvek podmienky resp. osobitnej poziadavky na plnenie zo strany Dodavatefa bude Objednavatel povazovat
za podstatné poruSenie zmluvnych podmienok, Zmluvy.

28. Dodavatel je povinny bez pozZiadania Objednavatefa, bezodkladne po nastupe na plnenie predmetu zakazky v zmysle §7b ¢ast 6
zakona ¢. 82/2005 Z.z. v nevyhnutnom rozsahu predlozit doklady a osobné udaje fyzickych (pravnickych) osob, prostrednictvom
ktorych dodava pracu alebo poskytuje sluzbu. PredloZené doklady musia preukazovat, ze uvedené fyzické osoby maju s nim
uzatvoreny pracovnopravny vztah, pripadne, Ze vykonavaju pre neho prace (dodavaju sluzby) v subdodavke (SZCO, pravnické
osoby).

Uvedena povinnost je platna pocas celého obdobia plnenia predmetu zakazky, teda vzdy, ked ddjde k nastupu novej fyzickej alebo
pravnickej osoby. Za dodrziavanie Zakona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani v zneni u¢innom od
18.6.2016 pri plneni predmetu zakazky je v plnom rozsahu zodpoveda Dodavatel. Nedodrzanie tejto poziadavky sa povazuje za
podstatné porusenie Zmluvy

29. Dodavatef je povinny bez poziadania Objednavatela v zmysle zakona ¢.91/2016Z.z., bezodkladne po nastupe na plnenie
predmetu zakazky predlozit doklad na preukézanie trestnej bezihonosti pravnickej osoby. Predlozeny doklad musi obsahovat
splnenie predmetnej podmienky ucasti osobného postavenia. Podla §32 ods. 2 pism. a) zakona o verejnom obstaravani nie je
potrebne doloZit vypis z registra trestov pravnickej osoby, nie star§im ako tri mesiace pokial v ¢ase uzatvorenia zmluvy preukazal
splnenie podmienok ucCasti tykajuce sa osobného postavenia v zozname hospodarskych subjektov vedené na UVO.

Nazov Upresnenie

Cena diela obsahuje VSetky prace, sluzby, materialy a tovary suvisiace s realizaciou diela

Cena diela obsahuje Odvoz a uskladnenie stavebného a iného odpadu vzniknutého pocas realizacie diela
Cena diela obsahuje Vycistenie priestorov (interier a exterier) dotknutych realizaciou diela

Cena diela obsahuje Vykon stavebného dozora v zmysle § 46b zakona 50/1976 Zb.

Cena diela obsahuje Rezervu na nepredvidané naklady vo vySke 5% z ceny zakazky

25 Prilohy opisného formulara Zmluvy:

Popis Nazov stboru

n01_celkova situacia (1) n01_celkova situacia (1).pdf
n02_buracie a vykopove prace n02_buracie a vykopove prace.pdf
n03_vytycenie n03_vytycenie.pdf

n04_podorys a rezy bezeckeho ovalu n04_podorys a rezy bezeckeho ovalu.pdf
n05_terenne upravy (1) n05_terenne upravy (1).pdf

lll. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Stat: Slovenska republika

Kraj: KoSicky

Okres: Kosice |

Obec: Kosice - mestska ¢ast Sidlisko Tahanovce
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https://portal.eks.sk/OpisneFormulareKniznice/StiahnutiaPrilohyOpisnehoFormulara/e88682cb-3418-49ff-99c5-681b0cc110df
https://portal.eks.sk/OpisneFormulareKniznice/StiahnutiaPrilohyOpisnehoFormulara/02b1a8f0-36a7-42f4-b701-8e44a36c26b3
https://portal.eks.sk/OpisneFormulareKniznice/StiahnutiaPrilohyOpisnehoFormulara/c234f72d-a2d7-4753-8a54-414df5553762
https://portal.eks.sk/OpisneFormulareKniznice/StiahnutiaPrilohyOpisnehoFormulara/a2df3e0a-3415-4ef1-9831-fac124684bcb
https://portal.eks.sk/OpisneFormulareKniznice/StiahnutiaPrilohyOpisnehoFormulara/184a79b9-31df-4744-b620-0de08db05041

3.2

3.3

34

4.1

4.2

43

5.1

5.2

53

5.4

5.5

5.6

Ulica a Gislo: Belehradska 21

Cas / lehota plnenia zmluvy:

27.10.2016 08:51:00 - 30.11.2016 08:52:00

Dodavané mnozstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Pozadované mnozstvo: 1,0000

Prava a povinnosti zmluvnych stran podfa tejto Zmluvy sa spravuju Obchodnymi podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, ucinna zo dna 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddelitefnu prilohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvna cena

Celkova cena predmetu Zmluvy bez DPH: 63 280,00 EUR

Sadzba DPH: 20,00

Celkova cena predmetu Zmluvy vratane DPH: 75 936,00 EUR

V. Zavere¢né ustanovenia

Tato Zmluva bola uzavretd automatizovanym sp6sobom v rédmci Elektronického kontraktatného systému a v zmysle
Obchodnych podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, ucinng zo dra 18.4.2016, ktoré tvoria jej prilohu €. 1.

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej uzavretia a u€innost za podmienok definovanych v Obchodnych podmienkach
elektronického trhoviska uvedenych v bode 5.1 tejto zmluvy.

Této Zmluva vratane jej priloh predstavuje Uplni dohodu zmluvnych strdn o jej predmete. VedlajSie dohody k tejto zmluve
neexistuju.

Tato Zmluva je vyhotovena v elektronickej podobe v Styroch vyhotoveniach, po jednom pre kazdu zmluvnud stranu, jedno
vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centralnom registri zmlav Uradu vlady Slovenskej republiky a jedno bude
zverejnené v Centralnom registri zmluv trhoviska.

Tuto Zmluvu bude mozné menit a dopifiat za podmienok stanovenych prislusnymi véeobecne zavéznymi pravnymi predpismi
len vo forme pisomného a Cislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami.
Této Zmluva ma nasledovné prilohy:

Priloha €.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, ucinna zo dra 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, diia 24.10.2016 08:47:01

Objednavatel:
Zéakladna Skola Belehradska 21, KoSice
konajlci prostrednictvom osoby poverenej zastupovat Objednavatefa v ramci elektronického trhoviska

Strana 12z 13



Dodavatel:
DKT SYSTEM, s.r.o.
konajuci prostrednictvom osoby poverenej zastupovat Dodavatefa v ramci elektronického trhoviska
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